Proyecto: Construcci dn de marquesi na = COL-LEGI OFICIAL

¢ =W = D’ARQUITECTES
Capitul o 1 DEMOLI CI ON 132, 34
Capitul o 2 MOVI M ENTO DE Tl ERRAS 20.10.2017 11/08280/17 693, 43
Capitul o 3 Cl MENTACI ON 5.314,70
Capitul 0 4 ESTRUCTURA __Segellat 17.021, 87
Capi tulo 5 CUBI ERTA {Ley 7U-‘7.J.J‘J.Iﬁti!;:_Huw\;.éWC.‘Jari‘-ill"lj\r_éi;SW\jJ-‘1;‘;“3 CAIB) 7. 077’ 47
Capitul o 6 PAVI MENTOS - - - 529, 08
Capitul o 7 | NSTALACI ONES Y MOBI LI ARl O ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7 300 51
Capitul o 8 Pl NTURAS 13, 30
Capitul o 9 ELECTRI Cl DAD 2.850, 13
Capitul o 10 CONTROL DE CALI DAD 478, 61
Capitul o 11 SEGURI DAD Y SALUD 918, 19
Presupuest o de ej ecuci 6n nateri al 35. 329, 63
6% de gastos general es 2.119,78
13% de beneficio industrial 4,592, 85
Suma 42.042, 26
21% | VA 8. 828, 87
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 50. 871, 13

Asci ende el )
OCHOCI ENTOS SETENTA Y UN EURCS CON TRECE CENTI MCS.

presupuesto de ej ecuci 6n por contrata a | a expresada cantidad de Cl NCUENTA ML

Ll oseta 11 octubre 2017
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Presupuesto parcial n® 1 DEMOLICION ==& COL-LEGI OFICIAL
NO ud D L gi' I&'%}R%UITLCTLS . |
escripcion =y = MgAiCiOng A 1 E A R £lECio mporte
1.1 u Desmontado de marquesina metalica existente20.10.2017 11/08280/17 fal, incluso
retirada y transporte a almacén, segun NTE/ADD-18. Segellat
Total u |..2:2 ”Iﬁtgﬁ‘mwigga%ﬁ'j‘r éig LI9sECARI DA 85 104,85
ADDOYE329076424211180789085539E5487AFDEB7
1.2 M2  Demolicién de pavimentos de panot, realizada con martillo neumético, retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero, segin NTE/ADD-10.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,100 4,200 4,620
4,620 4,620
Total m2 ......: 4,620 5,95 27,49
Total presupuesto parcial n°® 1 DEMOLICION : 132,34
Pagina 1
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Presupuesto parcial n°® 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ==& COL-LEGI OFICIAL
L =W = D’ARQUITECTES .
N° Ud Descripcion =y = MgAiCiOng A 1 E A R £lECio Importe
2.1 M3 Retiraday apilado de capa de tierra vegetal, regli20.10.2017 11/08280/17
Uds. Largo Ancho Alto Segellat Parcial Subtotal
1 101,850 01300 {Ley 7U-‘7.J.J‘J.Iﬁti!;::im.wx..ﬁégari‘-g’.yr.éiz\-sbﬂ1;‘;“3 CAIB) 301555
ADDYE329076424211180789085539E5487AFDEB7 30,555 30,555
Total m3 ......: 30,555 3,80 116,11
2.2 U Desmonte de arbol de tamafio grande. Parte aérea y tocén, incluso tala de ramas y troceado
con medios mecanicos, cargay transporte de restos con camion.
Totalu ...... 2,000 141,24 282,48
2.3 M3 Excavacién a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantacién, en terrenos
medios, con medios mecanicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extracion de restos y carga directa sobre transporte, segun NTE/ADV-1.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 101,850 0,300 30,555
30,555 30,555
Total m3 ......: 30,555 4,73 144,53
2.4 M3  Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 10 t
y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km, considerando tiempos de ida,
descargay vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camién.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 30,550 36,660
1,2 30,550 36,660
73,320 73,320
Total m3 ......: 73,320 2,05 150,31
Total presupuesto parcial n°®2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 693,43
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Presupuesto parcial n°® 3 CIMENTACION COL-LEGI OFICIAL
o L D'ARQUITECTES .
N Ud Descripcion MEdiCiOny A 1. A R Plecio Importe
3.1 M3  Hormigén de limpieza D-150 de consistencia|(20.10.2017 11/08280/17 o 40 mm.,
vertido y extendido en la base de la cimentaciéh segln EHESeg ellat
Uds. Largo Ancho | (Ley 25/A£0R D. 100072010-MEH. Llei 10/1998-CAB) Parcial Subtotal
rttprrimwwctratorgic
Mur 1 15,000 0,600 ADDOE323076424211180789085539E5487AFDEB7 0,900
Sabate pilars 1 23,400 0,600 0,100 1,404
2,304 2,304
Total m3 ......: 2,304 133,37 307,28
3.2 M3 Hormigén HA 25/P/40/lla, preparado, de consistencia plastica y tamafio maximo del arido 40,
en zapatas corridas, incluso vibrado y curado del hormigén, segan EHE-08.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Mur 1 15,000 0,600 0,400 3,600
Sabate pilars 1 23,400 0,600 0,400 5,616
9,216 9,216
Total m3 ......: 9,216 164,38 1.514,93
33 M3 Relleno y extendido de macadam con medios mecanicos, motoniveladora, incluso
compactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor maximo, segln
NTE/ADZ-12.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,000 0,400 10,000
10,000 10,000
Total m3 ......: 10,000 21,02 210,20
3.4 M2  Solerade 10cm de espesor, de hormigdén armado HA-25/B/20/lla fabricado en central; realizada

sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigon
con regla vibrante, formacion de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
de 2cm de espesor para la ejecucion de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminacion mediante reglado,
segun EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 41,750 41,750
1 4,900 4,900
1 5,600 5,600
Acera panot 1 11,250 11,250
1 4,250 4,250
67,750 67,750
Total m2 ......: 67,750 35,56 2.409,19
3.5 M2  Fratasado mecéanico de solera y aserrado de las juntas de retraccién, por medios mecanicos,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la soleray posterior sellado con masilla elastica.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 41,750 41,750
1 4,900 4,900
1 5,600 5,600
52,250 52,250
Total m2 ......: 52,250 16,71 873,10
Total presupuesto parcial n® 3 CIMENTACION : 5.314,70
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Presupuesto parcial n°® 4 ESTRUCTURA == COI IFGI OFICIAL
L =V D’ JUITECTES .
Ne° Ud Descripcion E» B ei»(}}cq Ne ATEAR SYecio Importe
4.1 u Placa de anclaje de soporte metalico, cenfi20.10.2017 11/08280/17 b S275JR,
dimensiones 300X300mm, y 20mm de espesor|armaduras ﬂSe a(ritélﬁg "ompuesta d¢ barras de
acero B 500 S, relleno por vertido bajo la|placa.de anclam, cqh mesiero. de [retraccion
compensada y ligeramente expansivo, incluso taladros, is@agoeatuestas, limpieza y pintura,
seglin NTE/EAS-7 y DB SE-A del CTE. ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
pilares 10 10,000
muro 3 3,000
13,000 13,000
Totalu ....... 13,000 38,54 501,02
4.2 Kg Acero S275JR en soportes con perfiles laminados de tipologia ,O,IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con
soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimacion, segun SE-A del CTE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pilares circular diametro 4 3,150 29,900 376,740
155x8
Muro 3 0,500 29,900 44,850
Mermas 5% 0,05 420,000 21,000
442,590 442,590
Total kg ....... 442,590 3,02 1.336,62
4.3 Kg Acero en jacenas y viguetas, de clase S275JR, con perfiles de tipologia IPN, IPE, HE, UPN, L,
T,, con uniones soldadas, segin DB SE-A del CTE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Jacena IPE 200 1 5,350 22,400 119,840
1 6,050 22,400 135,520
1 3,830 22,400 85,792
1 3,610 22,400 80,864
1 3,130 22,400 70,112
1 4,650 22,400 104,160
Tubo diametro 100x6 1 3,900 13,900 54,210
2 4,400 13,900 122,320
2 5,150 13,900 143,170
2 3,900 13,900 108,420
T40.5 1 4,650 3,000 13,950
1 3,900 3,000 11,700
2 4,400 3,000 26,400
2 5,150 3,000 30,900
2 3,900 3,000 23,400
U 120x60x6 6 3,350 14,850 298,485
7 3,800 14,850 395,010
9 3,200 14,850 427,680
7 3,100 14,850 322,245
6 3,710 14,850 330,561
creu sant andreu 40x10 4 4,800 4,000 76,800
mermas y pequefio 0,05 2.900,000 145,000
material 5%
3.126,539 3.126,539
Total kg ....... 3.126,539 3,24 10.129,99
4.4 M3 Hormigén armado de 25 N/mm2, de tamafio maximo de &rido 20 mm. y consistencia blanda,
HA-25/ 20/ B/ lla, con una cuantia media de 45 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado
y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras con tablillas de madera para quedar visto,
segun EHE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Mur 1 14,700 0,250 2,800 10,290
10,290 10,290
Total m3 ...... : 10,290 491,18 5.054,24
Total presupuesto parcial n°® 4 ESTRUCTURA : 17.021,87
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Presupuesto parcial n°5 CUBIERTA COL-LEGI OFICIAL
NO ud D L Iﬁ’I'A'R JUITECTES . |
escripcion MEdiCiOny A 1. A R Plecio mporte
5.1 M2 Cobertura con chapas de acero corte plegadas|<2Q.10.2017, _ 11/08280/17 tluso parte
proporcional de solapes y accesorios de fijacion, segugidéa & c—éstanqueidad. Medido en
i gt
verdadera magnitud. fLey 26/2009. R D. 100072010-WEH. Liei 10/1998-CAIB)
Uds. Largo Ancho A B WA, C 021D, 0T gics Parcial Subtotal
DD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7
1 3,350 3,900 13,065
1 3,800 4,400 16,720
1 3,200 5,150 16,480
1 3,100 3,900 12,090
1 3,410 3,900 13,299
71,654 71,654
Total m2 ......: 71,654 73,01 5.231,46
5.2 M2 Canalén visto de seccion irregular, de chapa de acero corten, tratada , incluso parte
proporcional de solapes, piezas especiales para canaldn y accesorios de fijacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
canalén 1 8,900 8,900
1 7,550 7,550
1 6,900 6,900
tapas 6 0,300 1,800
25,150 25,150
Total m2 ......: 25,150 63,22 1.589,98
5.3 M Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de seccion circular de @
120mm de didmetro, construido segin norma UNE EN 612 y DIN 18461, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso
ayudas de albaiiileria.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,800 8,400
8,400 8,400
Total m ....... 8,400 30,48 256,03
Total presupuesto parcial n°5 CUBIERTA : 7.077,47
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Presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS ==& COL:LEGI OFICIAL
L, N\ D'ARQUITECTES .
N° Ud Descripcion =) MEdiCiOny A 1. A R Plecio Importe
6.1 M  Bordillo de hormigén de 9/6x20x50cm sobre 120.10.2017 _ 11/08280/17, Intado con
mortero de cemento M-5. Segellat .
Uds. Largo Ancho | iLey 25/#£OR D. 100072010-VEH. Liei 10/1938-CAB) Parcial Subtotal
bty taHTge
voravia 1 1,310 ADDOE329076424211180789085539E5487AFDEB7 1,310
1 4,500 4,500
1 2,100 2,100
7,910 7,910
Total m ......: 7,910 16,21 128,22
6.2 M2 Pavimento con baldosas de cemento hidraulicas de nueve pastillas, de 20x20x2.5cm, color
gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminacion de restos y limpieza,
segln NTE/RSR-4.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,600 11,600
1 6,400 6,400
18,000 18,000
Total m2 ......: 18,000 22,27 400,86
Total presupuesto parcial n° 6 PAVIMENTOS : 529,08
Construcciéon de marquesina Pagina 6



COL-LEGI OFICIAL
r T e -Q
MeGOIO A |1 4 1 Plecio importe

7.1 M3 Hormig6n armado con una cuantia media de 10(20,10.2017 11/08280/17 {hormigén
HA 30/P/40/lla, consistencia plastica, tamafio njdximo de ar'gdg A%Wrré,tclase de exppsicion lla,
elaborado, transportado y puesto en obra, incluq?a}%ggp@ﬁ;%gga@aﬁ@_ guedar vistg formando

Presupuesto parcial n® 7 INSTALACIONES Y MOBILIARIO
N° Ud Descripcion

banco, segun EHE. http:fiwww.coaib.orgicsv
Uds. Largo Ancho ADD9E32&(i{g424211180789085539E5487AFDEB7 Parcial Subtotal
banc 1 5,000 0,150 0,750
0,750 0,750
Total m3 .....: 0,750 400,68 300,51
Total presupuesto parcial n°® 7 INSTALACIONES Y MOBILIARIO : 300,51
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Presupuesto parcial n°® 8 PINTURAS ==& COL'LEGI OFICIAL
o ud D L =W = %I’A%%UITECTE . |
N escripcion = » = \I9GEGIONG A T F A R SNECIO mporte
8.1 M2  barniz antioxidante sobre carpinteria metalica, |/20,10.2017 11/08280/17
Total m2 |......: Segxde t 1,33 13,30
{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
Total utg;giiwwu.coﬂb.ergiﬁsﬁ DINTFUEAS - 13’30

ADDYE329076424211180789085539E5487AFDEB7 )
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Presupuesto parcial n°® 9 ELECTRICIDAD ==& COL-LEGI OFICIAL

NO

ud

WJ&

Descripcion

= Iﬁ'l' ARQUITECTES
’ =

§UEGONR A L E A R $JECIO

i

Importe

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

u

ud

ud

Piqueta de puesta de tierra formada por electc20.10.2017 11/08280/17 e diametro
14mm y longitud 1.5m, incluso hincado y conexiones, segug glg%elgilglinento Electrdtécnico de
Baja Tension 2002. (Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Liei 10/1998-CAB)
hitp :iiwww.coaib.orgicsv

Total u ADD9E329O764242l1180789085539E5487/-\FDEB7£4v76

Aprietacables para fijacion de cable de tierra a la ferralla de la cimentacién, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Totalu ....... 3,000 8,28

Linea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo recocido de
25mm2 de seccién, empotrada, incluso parte proporcional de pequefio material y piezas
especiales, ayudas de albafiileria y conexion al punto de puesta a tierra, medida desde la
primera derivacién hasta el punto de puesta a tierra, segun el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensién 2002.

Totalm ... 42,000 9,90

Arqueta de conexién de puesta a tierra de 38x50x25cm, formada por muro aparejado de
ladrillo perforado (panal) de 11,5 cm de espesor, con juntas de mortero M-5 de 1cm de
espesor enfoscado interior con mortero de cemento M-15, solera de hormigén en masa HM
20/B/40/1 y tapa de hormigén armado HA 25/B/20/lla, con parrilla formada por redondos de
diametro 8mm cada 10cm y refuerzo perimetral formado por perfil de acero laminado L 60.6,
soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus angulos,
tubo de fibrocemento ligero de didmetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso
conexiones, sin incluir excavacion, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Totalu ....... 1,000 146,51

Instalacion eléctrica completa en pergola, con una electrificacion béasica de 5750 W,
compuesta por cuadro general de distribucién con dispositivos de mando, maniobra y
proteccion general mediante 1 PIA 2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 1
circuito para iluminacion realizada con mecanismos de calidad baja y con cable de cobre
unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC
de distintos diametros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, segun NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

Totalu ....... 1,000 473,87

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y
marco de fundicion de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y
con cierre de vidrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP
67/Clase |I. Con 1 lampara halégena dicroica de 50 W. y equipo eléctrico incorporado.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Total ud ......: 4,000 292,25

Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de aluminio pintada en
blanco o gris metalizado, reflector asimétrico de aluminio y vidrio de proteccién. Con 1
lampara halégena lineal de 300 W./230 V., y portaldmparas incluido. Grado de proteccion IP
20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Total ud ......: 3,000 198,45

24,76

24,84

415,80

146,51

473,87

1.169,00

595,35

Total presupuesto parcial n°®9 ELECTRICIDAD :

2.850,13

Construcciéon de marquesina
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Presupuesto parcial n°® 10 CONTROL DE CALIDAD ==& COL-LEGI OFICIAL
o L =V D'ARQUITECTES .
N Ud Descripcion =) MEdiCiOny A 1. A R Plecio Importe
10.1 Ud Toma de muestra de hormigon fresco, int2().10.2017 11/08280/17 isistencia,
fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15x30, furado, refregt@%oeyi fgttura acompresion
Uds. Largo Ancho | (Ley 25/A£0R D. 100072010-MEH. Llei 10/1998-CAB) Parcial Subtotal
bty taHTge
1 1,000 ADDOE329076424211180789085539E5487AFDEB7 1,000
1,000 1,000
Total UD ......: 1,000 63,84 63,84
10.2 Ud Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corrugado con determinacion del limite
elastico
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total UD ......: 2,000 41,22 82,44
10.3 Ud Determinacion de seccion equivalente, caracteristicas geometricas, doblado simple y
doblado-desdoblado sobre dos barras de acero corrugado
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
Total UD ......: 2,000 49,38 98,76
10.4 Ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios S/INTE-QT, mediante regado con
aspersores durante un periodo minimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar,
comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso emision del
informe de la prueba.
Total ud ......: 1,000 79,01 79,01
10.5 Ud Ensayo y reconocimiento de cordon de soldadura, realizado con liquidos penetrantes,
s/UNE-EN 571-1.
Total ud ...... : 8,000 19,32 154,56
Total presupuesto parcial n°® 10 CONTROL DE CALIDAD : 478,61
Construcciéon de marquesina Pagina 10



Presupuesto parcial n°® 11 SEGURIDAD Y SALUD ==& COL'LEGI OFICIAL
Ne Ud Descripcion = = %’WUITECTE ecio Importe
p E» = NYOONB AT EARS p
11.1 Pa Medidas de seguridad 20.10.2017 11/08280/17
Total Pa|......: Seqeide t 9|18,19 918,19
{Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB}
H 1 Imnniwvwmmﬂwﬁsﬁn N CAL UD . 918 19

Total presupu est ADDYE329076424211180789085539E5487AFDEB7 )
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Presupuesto de g ecucion material

COL-LEGI OFICIAL
D'ARQUITECTES

1 DEMOLICION

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 CIMENTACION

4 ESTRUCTURA

5 CUBIERTA

6 PAVIMENTOS

7 INSTALACIONES Y MOBILIARIO
8 PINTURAS

9 ELECTRICIDAD

10 CONTROL DE CALIDAD
11 SEGURIDAD Y SALUD

ILLES BALEARS

20.10.2017 11/08280/17
Segellat

(Ley 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)

http :iiwww.coaib.orgicsy

ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7

132,34
693,43
5.314,70
17.021,87
7.077,47
529,08
300,51
13,30
2.850,13
478,61
918,19

35.329,63

Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS.

Lloseta 11 octubre 2017
Arquitecte

Antoni Pons Cafiellas

Construcciéon de marquesina
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Anejo de justificacioi delprecios [FeIEs

Falah dh & ofah SEFa' pa ol & 4
%ﬂ ol v v e o A w3
il -

N° Cédigo Ud Descripcion 20.10.2017 11/08280/17 Total
~ Segellat
1 DEMOLICION e o D awvtcoal orgleey -
ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7
1.1 EADW12a u Desmontado de marquesina metalica existente, con aprovechamiento del
material, incluso retirada y transporte a almacén, segiin NTE/ADD-18.
MOOM11la 1,976 h Especialista metal 20,150 39,82
MOOA12a 1,976 h Pedn ordinario construccion 18,000 35,57
MMMT .5aaa 1,000 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,409 24,41
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,800 2,00
3,000 % Costes indirectos 101,800 3,05
Precio total por U ....coccevieiiiiiiie e 104,85
1.2 EADR.1ib m2 Demolicion de pavimentos de panot, realizada con martillo neumaético,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, segln
NTE/ADD-10.
MOOA1lla 0,099 h Pedn especializado construccion 18,000 1,78
MOOA12a 0,197 h Pedn ordinario construccion 18,000 3,55
MMMA.4ba 0,010 h Compr diésel 4m3 8,790 0,09
MMMD.1laa 0,010 h Martll picador 80mm 25,136 0,25
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,670 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,780 0,17
Precio total por m2 .....ccoccvvieiiiee e 5,95
Construccion de marquesina Péagina 1
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS i imwaconborgiess
ADDOYE329076424211180789085539E5487AFDEB7
2.1 ECAD.2a m3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios
manuales.
MMMR.1bb 0,045 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 40,978 1,84
MOOA12a 0,099 h Pedn ordinario construccion 18,000 1,78
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,620 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,690 0,11
Precio total por m3 ..o 3,80
2.2 ECAD.7cb u Desmonte de arbol de tamafio grande. Parte aéreay tocén, incluso tala de
ramas y troceado con medios mecanicos, carga y transporte de restos
con camion.
MOOJ.8a 0,987 h Oficial jardinero 17,950 17,72
MOOQOJ12a 1,976 h Aprendiz jardinero 11,010 21,76
MMME.1cbc 1,000 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,030 48,03
MMMT.5bbb 1,000 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 40,149 40,15
MMMA37a 1,000 h Motosierra 4,197 4,20
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 131,860 5,27
3,000 % Costes indirectos 137,130 4,11
Precio total POr U ....ccccceeviiieiiiiie e 141,24
2.3 ECAE.1cbb m3 Excavacion a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantacion, en terrenos medios, con medios mecanicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extracién de restos y carga directa sobre transporte, segun NTE/ADV-1.
MOOA12a 0,020 h Pedn ordinario construccion 18,000 0,36
MMMR.1bb 0,100 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 40,978 4,10
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 4,460 0,13
3,000 % Costes indirectos 4,590 0,14
Precio total por m3 ......cocoeiiiie e 4,73
2.4 ECAT.laaa m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete
de carga méaxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5
km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, sin incluir los
medios de carga ni el tiempo de espera del camion.
MMMT.5aaa 0,080 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 24,409 1,95
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,950 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,990 0,06
Precio total por m3 ...t 2,05
Construccion de marquesina Péagina 2



Falah dh & ofah SEFa' pa ol & 4
%ﬂ ol v v e o A w3
il -

Anejo de justificacioi delprecios [FeIEs
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3 CIMENTACION (o 2 i www.coaln orgicow.
ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7
3.1 ECDZ10aa m3 Hormigdén de limpieza D-150 de consistencia plastica y tamafio méaximo
del arido 40 mm., vertido y extendido en la base de la cimentacién segun
EHE.
MOOA.8a 0,592 h Oficial 12 construccion 21,080 12,48
MOOA1l1la 1,185 h Pedn especializado construccion 18,000 21,33
PBPC.9baa 1,000 m3  Hormigén D-150 P TM 40mm 93,137 93,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 126,950 2,54
3,000 % Costes indirectos 129,490 3,88
Precio total por m3 ......cocoeiiiie e 133,37
3.2 ECDZ58aaaa m3 Hormigén HA 25/P/40/lla, preparado, de consistencia plastica y tamafo

maximo del arido 40, en zapatas corridas, incluso vibrado y curado del
hormigén, segiin EHE-08.

PBPC.3aaaa 1,050 m3  H 25 plastica TM 40 lla 116,402 122,22
MMMH.5¢ 0,300 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,338 1,00
MOOA.8a 0,691 h Oficial 12 construccién 21,080 14,57
MOOA1lla 1,037 h Pedn especializado construccion 18,000 18,67
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 156,460 3,13
3,000 % Costes indirectos 159,590 4,79

Precio total por m3 ..o 164,38

3.3 ECAR.6fc m3 Relleno y extendido de macadam con medios mecanicos,

motoniveladora, incluso compactacion, con rodillo autopropulsado, en
capas de 25 cm. de espesor maximo, seglin NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,059 h Pedn ordinario construccion 18,000 1,06
PBRT14a 1,700 t Machaca ar granitico 40/80 30km 9,015 15,33
MMMC.6¢ 0,020 h Motoniveladora 140 CV 60,880 1,22
MMMC.1b 0,020 h Rodll autpro 10 T 59,556 1,19
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 51,210 1,02
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 19,820 0,59
3,000 % Costes indirectos 20,410 0,61

Precio total por m3 ..o 21,02

3.4 ECSS11fcaa m2  Solera de 10cm de espesor, de hormigén armado HA-25/B/20/1la fabricado

en central; realizada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso curado y vibrado del hormigén con regla vibrante,
formacion de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2cm de espesor para la ejecucion de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, terminacién mediante reglado, segin EHE-08.

MOOA.8a 0,301 h Oficial 12 construccién 21,080 6,35
MOOA1lla 0,301 h Pedn especializado construccién 18,000 5,42
PBPC.3abba 0,150 m3  H 25 blanda TM 20 lla 123,752 18,56
PNTS.2bab 0,050 m2  Panel EPS 0.034 e20mm 3,368 0,17
PBAA.1la 0,100 m3  Agua 1,096 0,11
MMMC10a 0,084 h Regla vibrante 3,950 0,33
PEAM.3aa 1,200 m2  Mallazo ME 15x15 @ 5-5 2,417 2,90
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,840 0,68
3,000 % Costes indirectos 34,520 1,04

Precio total por m2 .....ccoccvvieiiiee e 35,56

Construccion de marquesina Péagina 3
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3.5 ECSS12a m2  Fratasado mecénico de solerd y aserrada, de fas jihias.de rétraccion, por
medios mecanicos, CON UNa PADDIE329076424211180780085539E5487AFDER7 Oleray
posterior sellado con masilla elastica.

MOOA.8a 0,030 h Oficial 12 construccién 21,080 0,63
MOOA1l1la 0,030 h Pedn especializado construccion 18,000 0,54
MMMK15a 0,100 h Equipo corte jnt hormigén 12,691 1,27
PBUJ.2a 0,800 m Perfil jnt const PE g 6mm 0,192 0,15
MMMA15a 0,550 h Fratasadora 24,198 13,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,900 0,32
3,000 % Costes indirectos 16,220 0,49
Precio total por m2 ... 16,71

Construccion de marquesina
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4 ESTRUCTURA e o D awvtcoal orgleey -
ADDOE329076424211180789085539E5487AFDEB7
4.1 EEAS.3aac u Placa de anclaje de soporte metalico, centrada en la cimentacion, de
acero S275JR, dimensiones 300X300mm, y 20mm de espesor, armaduras
de anclaje compuesta de barras de acero B 500 S, relleno por vertido bajo
la placa de anclaje con mortero de retraccion compensada y ligeramente
expansivo, incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, segin
NTE/EAS-7 y DB SE-A del CTE.
MOOM.8a 0,243 h Oficial 12 metal 23,000 5,59
MOOM11la 0,243 h Especialista metal 20,150 4,90
PEAC17a 12,309 kg Acero S275JR en chapa 1,353 16,65
PEAA.3bf 10,000 kg Acero corru B 500 S 216 0,847 8,47
PBPM.7a 0,649 kg Mortero mcomp expans 0,686 0,45
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 36,060 1,08
ERPP.8cbc 0,179 m2  Impr a-ox st met mate col 1,550 0,28
3,000 % Costes indirectos 37,420 1,12
Precio total POr U .....ccccevvviii i 38,54
4.2 EEAS.1a kg  Acero S275JR en soportes con perfiles laminados de tipologia ,0O,IPE,
IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de
imprimacién, segun SE-A del CTE.
MOOM.8a 0,020 h Oficial 12 metal 23,000 0,46
MOOM11la 0,020 h Especialista metal 20,150 0,40
PEAP10a 1,300 kg Perfil est S275JR valor medio 1,086 1,41
PRCP.8chc 0,050 | Impr est met mate col 11,289 0,56
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 2,830 0,10
3,000 % Costes indirectos 2,930 0,09
Precio total por Kg .....ccceeeeiiieniienicee e 3,02
4.3 EEAV.1b kg  Acero en jacenas y viguetas, de clase S275JR, con perfiles de tipologia
IPN, IPE, HE, UPN, L, T, , con uniones soldadas, segun DB SE-A del CTE.
MOOM.8a 0,030 h Oficial 12 metal 23,000 0,69
MOOM11la 0,030 h Especialista metal 20,150 0,60
PEAP10a 1,100 kg Perfil est S275JR valor medio 1,086 1,19
PRCP.8cbc 0,050 | Impr est met mate col 11,289 0,56
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 3,040 0,11
3,000 % Costes indirectos 3,150 0,09
Precio total por Kg ......cccocveveieniieniceic e 3,24
4.4 ECCM11labcc m3 Hormigén armado de 25 N/mm2, de tamafio maximo de arido 20 mm. y
consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ lla, con una cuantia media de 45 kg/m3
de acero B-500-S, en muros, transportado y puesto en obra, incluso
encofrado a dos caras con tablillas de madera para quedar visto, segln
EHE.
MOOA.8a 0,691 h Oficial 12 construccién 21,080 14,57
MOOA1lla 1,382 h Pedn especializado construcciéon 18,000 24,88
PBPC.3abba 1,150 m3 H 25 blanda TM 20 lla 123,752 142,31
MMMH.5c 0,150 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,338 0,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 182,260 3,65
ECCM.1bi 45,000 kg B 500 S corrug32 e/muros 1,410 63,45
EEEM.2ab 6,660 m2  Encofrado muro alt <1.5 2 caras 34,160 227,51
3,000 % Costes indirectos 476,870 14,31
Precio total por m3 ......cocoeiiiiii 491,18
Construccion de marquesina Péagina 5
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5 CUBIERTA e o D awvtcoal orgleey -
ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7
5.1 EQTC12a m2 Cobertura con chapas de acero corte plegadas segun detalle, segun
NTE/QTG-7, incluso parte proporcional de solapes y accesorios de
fijacién, seguridad y estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.
0010B130 0,986 h. Oficial 12 cerrajero 20,700 20,41
0010B140 0,986 h. Ayudante cerrajero 19,480 19,21
PO4FCVO070 2,000 m. Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm. 4,406 8,81
P0O4FCV060 4,000 ud Tornillo/rosca p/escuadra 0,098 0,39
P13TCO060 1,000 m2  Chapa lisa corten de 3,00 mm. 20,227 20,23
PBUT12a 1,500 u Tornillo autr6.5x38 a inx c/aran 0,296 0,44
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 69,490 1,39
3,000 % Costes indirectos 70,880 2,13
Precio total poOr m2 ..o 73,01
5.2 EQTW30bea m2 Canal6n visto de seccion irregular, de chapa de acero corten, tratada ,
incluso parte proporcional de solapes, piezas especiales para canalén y
accesorios de fijacion.
0010B130 0,986 h. Oficial 12 cerrajero 20,700 20,41
P13TCO060 1,000 m2  Chapa lisa corten de 3,00 mm. 20,227 20,23
0010B140 0,986 h. Ayudante cerrajero 19,480 19,21
PIFW.5a 0,420 u Abrazadera metalica 0,794 0,33
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 60,180 1,20
3,000 % Costes indirectos 61,380 1,84
Precio total por m2 ... 63,22
5.3 EISC.8cab m Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de
seccion circular de @ 120mm de didmetro, construido seglin norma UNE
EN 612 y DIN 18461, con incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de
albafiileria.
MOOA.8a 0,247 h Oficial 12 construccién 21,080 5,21
MOOA12a 0,247 h Pedn ordinario construccion 18,000 4,45
MOOF.8a 0,494 h Oficial 12 fontaneria 21,580 10,66
PISC19cab 1,050 m Baj a galv 8120mm 30%acc 8,146 8,55
PBAC.1ba 0,001 t CEM 142.5 R granel 138,006 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,010 0,58
3,000 % Costes indirectos 29,590 0,89
Precio total por m .......cccocoeiiiiiee e 30,48

Construccion de marquesina
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6 PAVIMENTOS e o D awvtcoal orgleey -
ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7
6.1 UPPB.1a m Bordillo de hormigén de 9/6x20x50cm sobre lecho de hormigén
HNE-15/B/20 rejuntado con mortero de cemento M-5.
MOOA.8a 0,197 h Oficial 12 construccion 21,080 4,15
MOOA12a 0,148 h Pedn ordinario construccion 18,000 2,66
PUVA.9a 2,000 u Bord H 9/6x20x50 2,603 5,21
PBPM.1da 0,003 m3  Mto cto M-5 man 96,710 0,29
PBPC.1bbb 0,030 m3  HNE-15 blanda TM 20 104,001 3,12
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,430 0,31
3,000 % Costes indirectos 15,740 0,47
Precio total por m .......ccocoeiiiiie e 16,21
6.2 UPPR16ab m2 Pavimento con baldosas de cemento hidraulicas de nueve pastillas, de
20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de
espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminacién de restos y limpieza,
segin NTE/RSR-4.
MOOA.8a 0,434 h Oficial 12 construccién 21,080 9,15
MOOA12a 0,217 h Pedn ordinario construccion 18,000 3,91
PUVP.1lab 1,050 m2  Baldosa hidr 9pastll-20x20 gs 5,311 5,58
PBRA.1labb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 12,671 0,41
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 105,878 0,11
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N 108,260 0,11
PBPM.1da 0,020 m3  Mto cto M-5 man 96,710 1,93
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,200 0,42
3,000 % Costes indirectos 21,620 0,65
Precio total por m2 ..o 22,27

Construccion de marquesina
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7 INSTALACIONES Y MOBILTARIG iwwwcoab sraicer
ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7
7.1 EEHL.1baaa m3 Hormigén armado con una cuantia media de 100 kg de acero B 500 S, en
losas, con hormigéon HA 30/P/40/lla, consistencia plastica, tamafio
maximo de arido 40mm, clase de exposicion lla, elaborado, transportado
y puesto en obra, incluso encofrado, para quedar visto formando banco,
segln EHE.
MOOA.8a 0,494 h Oficial 12 construccién 21,080 10,41
MOOA12a 0,494 h Peodn ordinario construccion 18,000 8,89
PBPC.3baaa 1,050 m3  H 30 plastica TM 40 lla 113,730 119,42
MMMH.5¢ 0,300 h Vibrador gasolina aguja 230-50mm 3,338 1,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 139,720 2,79
EEEM11abb 5,500 m2  Encf mad losa hrz p/rev bu 21,000 115,50
EEHW.1bb 100,000 kg Acero p/hormigén B 500 S g6-25 1,310 131,00
3,000 % Costes indirectos 389,010 11,67
Precio total por m3 ..o 400,68

Construccion de marquesina
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8 PINTURAS e D MwwwicoRlboraleay
ADDOE329076424211180789085539E5487AFDEB7
8.1 E27HS040 m2 barniz antioxidante sobre carpinteria metalica, i/limpieza y capa
antioxidante.
0010B230 0,030 h. Oficial 12 pintura 15,170 0,46
P250U090 0,050 |I. Neutralizador de oxido Oxifix 15,723 0,79
P25WW220 0,050 ud Pequefio material 0,810 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,290 0,04
Precio total poOr m2 .....ccoocveeiiiiee e 1,33

Construccion de marquesina
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9 ELECTRICIDAD e D MwwwicoRlboraleay
ADDOYE329076424211180789085539E5487AFDEB7
9.1 EIEP.1b u Pigueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de
cobre de diametro 14mm y longitud 1.5m, incluso hincado y conexiones,
segun el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
MOOE.8a 0,209 h Oficial 12 electricidad 21,580 4,51
MOOE1l1la 0,209 h Especialista electricidad 18,900 3,95
PIEP.1b 1,000 u Electrodo pica a g14mm Ig1.5m 9,758 9,76
PIEC11c 1,050 m Cable cobre desnudo 1x35 5,097 5,35
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 23,570 0,47
3,000 % Costes indirectos 24,040 0,72
Precio total POr U ....cccccevviieeeiiiie e 24,76
9.2 EIEP.2a u Aprietacables para fijacion de cable de tierra a la ferralla de la
cimentacion, segln el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
MOOE.8a 0,100 h Oficial 12 electricidad 21,580 2,16
MOOE11la 0,198 h Especialista electricidad 18,900 3,74
PIEP.2a 1,000 u Taco y collarin para sujeccién 1,976 1,98
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,880 0,16
3,000 % Costes indirectos 8,040 0,24
Precio total POr U ....ccccceeviiieiiiiie e 8,28
9.3 EIEP.6bb m Linea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre
desnudo recocido de 25mm2 de seccion, empotrada, incluso parte
proporcional de pequefio material y piezas especiales, ayudas de
albafiileria y conexién al punto de puesta a tierra, medida desde la
primera derivacion hasta el punto de puesta a tierra, segun el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
MOOA.9a 0,197 h Oficial 22 construccién 17,700 3,49
MOOE.8a 0,100 h Oficial 12 electricidad 21,580 2,16
PIEC11b 1,050 m Cable cobre desnudo 1x25 3,594 3,77
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,420 0,19
3,000 % Costes indirectos 9,610 0,29
Precio total pOrm .....ccccevvie i 9,90
9.4 EIEP.5a u Arqueta de conexion de puesta a tierra de 38x50x25cm, formada por
muro aparejado de ladrillo perforado (panal) de 11,5 cm de espesor, con
juntas de mortero M-5 de 1cm de espesor enfoscado interior con mortero
de cemento M-15, solera de hormigébn en masa HM 20/B/40/l y tapa de
hormigén armado HA 25/B/20/lla, con parrilla formada por redondos de
diametro 8mm cada 10cm y refuerzo perimetral formado por perfil de
acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y
patillas de anclaje en cada uno de sus angulos, tubo de fibrocemento
ligero de diametro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones,
sin incluir excavacion, relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, segln el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.
MOOA.9a 2,473 h Oficial 22 construccién 17,700 43,77
MOOA12a 2,473 h Pedn ordinario construccion 18,000 44,51
MOOE.8a 0,496 h Oficial 12 electricidad 21,580 10,70
PFFC19b 36,000 u LP Panal (24x10x11.5)cm 0,384 13,82
PBPM.laa 0,005 m3  Mto cto M-15 man 114,170 0,57
PBPC.2aaba 0,045 m3  H 20 blanda TM 40 | 102,322 4,60
PBPC.3abba 0,032 m3  H 25 blanda TM 20 lla 123,752 3,96
PEAA.1bb 3,500 kg Acero g8 AE-215-L en barra 0,938 3,28
PEAP10a 3,500 kg Perfil est S275JR valor medio 1,086 3,80
PBPM.1da 0,001 m3  Mto cto M-5 man 96,710 0,10
PIEP.2c 1,000 u Punto puesta a tierra Cu/Cd 10,341 10,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 139,450 2,79
3,000 % Costes indirectos 142,240 4,27
Precio total POr U ....ccccceevvieiiiniie e 146,51
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Total

9.5 EIET.2aabc

EIEL20a
EIET.laaac

9.6 E18EPEO10

9.7 E18IDA020

ud

ud

Segellat
Instalacion eléctrica completd &’ pergola ao Lng slgctrificacion| basica
de 5750 W, compuesta PABDIE3290764242111807589085530E548/AFDEB7 N CON
dispositivos de mando, maniobra y proteccién general mediante 1 PIA
2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 1 circuito para
iluminacién realizada con mecanismos de calidad baja y con cable de
cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible
corrugado de doble capa de PVC de distintos diametros, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, segln
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension 2002.

1,000 u
1,000 u
3,000 %

Cdro gnal distr EB p/5 circ
Ins pergola5.75kW
Costes indirectos

306,150
153,920
460,070

306,15
153,92
13,80

Precio total POr U ....coccevieiiiiiieeee e

Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o
cuadrado, en cuerpo y marco de fundicién de aluminio con un
recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y con cierre de vidrio
templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP
67/Clase I. Con 1 lampara halégena dicroica de 50 W. y equipo eléctrico
incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 283,738

473,87

283,738
8,51

Precio total redondeado por ud ........ccccoceeeiiiennnn.

Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de
aluminio pintada en blanco o gris metalizado, reflector asimétrico de
aluminio y vidrio de protecciéon. Con 1 ldmpara hal6gena lineal de 300
W./230 V., y portaldmparas incluido. Grado de proteccion IP 20/Clase |.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Sin descomposicién

3,000 % Costes indirectos 192,674

292,25

192,674
5,78

Precio total redondeado por ud ..........cccoceeeiiiennnenn.

198,45

Construccion de marquesina
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Anejo de justificacioi delprecios [FeIEs

N° Cédigo Ud Descripcion 20.10.2017 11/08280/17 Total
~ Segellat
10 CONTROL DE CALIDAD” i immmccab orgess
ADDOYE329076424211180789085539E5487AFDEB7
10.1 D2901.0020 UD Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion de la
consistencia, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15x30, curado,
refrentado y rotura a compresion
Sin descomposicién 61,976
3,000 % Costes indirectos 61,976 1,86
Precio total redondeado por UD ........cccceevvveveininnnns 63,84
10.2 D2902.0010 UD Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corrugado con
determinacion del limite elastico
Sin descomposicién 40,021
3,000 % Costes indirectos 40,021 1,20
Precio total redondeado por UD ........ccccceeceeviennnnes 41,22
10.3 D2902.0020 UD Determinacion de seccion equivalente, caracteristicas geometricas,
doblado simple y doblado-desdoblado sobre dos barras de acero
corrugado
Sin descomposicién 47,945
3,000 % Costes indirectos 47,945 1,44
Precio total redondeado por UD .......ccccceevvvevevninnnns 49,38
10.4 E29WC040 ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/INTE-QT,
mediante regado con aspersores durante un periodo minimo de 6 horas
del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior
durante las 48 horas siguientes. Incluso emisién del informe de la
prueba.
Sin descomposicién 76,712
3,000 % Costes indirectos 76,712 2,30
Precio total redondeado por ud ........ccccoceeeiiiiennnenn. 79,01
10.5 E29CS010 ud Ensayo y reconocimiento de cordén de soldadura, realizado con liquidos
penetrantes, s/JUNE-EN 571-1.
P32M050 1,000 ud Ensayo de soldadura por liquidos 15,630 15,63
penetrantes
%RI 20,000 % Redaccion Informe 15,630 3,13
3,000 % Costes indirectos 18,760 0,56
Precio total redondeado por ud .......cccceeceveeiinnnnn. 19,32
Construccion de marquesina Péagina 12
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Anejo de justificacioi delprecios [FeIEs

N° Cadigo Ud Descripcion

20.10.2017 11/08280/17

Total

11.1 0011 Pa

11 SEGURIDAD Y SALU

Medidas de seguridad

Precio total redondeado por Pa

Segellat

):\ ey 25/2009. R.D. 1000/2010-MEH. Llei 10/1998-CAIB)

http :iiwww.coaib.orgicsy

ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7

Sin descomposicién
Costes indirectos

891,446

891,446
26,74

918,19

Construccion de marquesina
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