
Capítulo 1 DEMOLICION 132,34
Capítulo 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 693,43
Capítulo 3 CIMENTACIÓN 5.314,70
Capítulo 4 ESTRUCTURA 17.021,87
Capítulo 5 CUBIERTA 7.077,47
Capítulo 6 PAVIMENTOS 529,08
Capítulo 7 INSTALACIONES Y MOBILIARIO 300,51
Capítulo 8 PINTURAS 13,30
Capítulo 9 ELECTRICIDAD 2.850,13
Capítulo 10 CONTROL DE CALIDAD 478,61
Capítulo 11 SEGURIDAD Y SALUD 918,19
Presupuesto de ejecución material 35.329,63
6% de gastos generales 2.119,78
13% de beneficio industrial 4.592,85
Suma 42.042,26
21% IVA 8.828,87
Presupuesto de ejecución por contrata 50.871,13

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS.

Lloseta 11 octubre 2017
Arquitecte

Antoni Pons Cañellas

Proyecto: Construcción de marquesina
Capítulo Importe

20.10.2017         11/08280/17

ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7



1.1 U Desmontado de marquesina metalica existente, con aprovechamiento del material, incluso
retirada y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Total u  ......: 1,000 104,85 104,85

1.2 M2 Demolición de pavimentos de panot, realizada con martillo neumático, retirada de escombros
y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,100 4,200 4,620

4,620 4,620

Total m2  ......: 4,620 5,95 27,49

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICION : 132,34

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICION
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios manuales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 101,850 0,300 30,555
30,555 30,555

Total m3  ......: 30,555 3,80 116,11

2.2 U Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de ramas y troceado
con medios mecánicos, carga y transporte de restos con camión.

Total u  ......: 2,000 141,24 282,48

2.3 M3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos
medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 101,850 0,300 30,555

30,555 30,555

Total m3  ......: 30,555 4,73 144,53

2.4 M3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 10 t
y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5 km, considerando tiempos de ida,
descarga y vuelta, sin incluir los medios de carga ni el tiempo de espera del camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1,2 30,550 36,660
1,2 30,550 36,660

73,320 73,320

Total m3  ......: 73,320 2,05 150,31

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 693,43

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M3 Hormigón de limpieza D-150 de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm.,
vertido y extendido en la base de la cimentación según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 0,600 0,100 0,900Mur
1 23,400 0,600 0,100 1,404Sabate pilars

2,304 2,304

Total m3  ......: 2,304 133,37 307,28

3.2 M3 Hormigón HA 25/P/40/IIa, preparado, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40,
en zapatas corridas, incluso vibrado y curado del hormigón, según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,000 0,600 0,400 3,600Mur
1 23,400 0,600 0,400 5,616Sabate pilars

9,216 9,216

Total m3  ......: 9,216 164,38 1.514,93

3.3 M3 Relleno y extendido de macadam con medios  mecánicos, motoniveladora, incluso
compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo, según
NTE/ADZ-12.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 25,000 0,400 10,000

10,000 10,000

Total m3  ......: 10,000 21,02 210,20

3.4 M2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central; realizada
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vibrado del hormigón
con regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido
de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante reglado,
según EHE-08.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 41,750 41,750
1 4,900 4,900
1 5,600 5,600
1 11,250 11,250Acera panot
1 4,250 4,250

67,750 67,750

Total m2  ......: 67,750 35,56 2.409,19

3.5 M2 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 41,750 41,750
1 4,900 4,900
1 5,600 5,600

52,250 52,250

Total m2  ......: 52,250 16,71 873,10

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN : 5.314,70

Presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 U Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de acero S275JR,
dimensiones 300X300mm, y 20mm de espesor, armaduras de anclaje compuesta de barras de
acero B 500 S, relleno por vertido bajo la placa de anclaje con mortero de retracción
compensada y ligeramente expansivo, incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura,
según NTE/EAS-7 y DB SE-A del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000pilares
3 3,000muro

13,000 13,000

Total u  ......: 13,000 38,54 501,02

4.2 Kg Acero S275JR en soportes con perfiles laminados de tipología ,O,IPE, IPN, UPN, HE, L y T, con
soldadura, incluso dos manos de pintura de imprimación, según SE-A del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 3,150 29,900 376,740Pilares circular diámetro

155x8
3 0,500 29,900 44,850Muro 

0,05 420,000 21,000Mermas 5%
442,590 442,590

Total kg  ......: 442,590 3,02 1.336,62

4.3 Kg Acero en jácenas y viguetas, de clase S275JR, con perfiles de tipología IPN, IPE, HE, UPN, L,
T, , con uniones soldadas, según DB SE-A del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,350 22,400 119,840Jacena  IPE 200
1 6,050 22,400 135,520
1 3,830 22,400 85,792
1 3,610 22,400 80,864
1 3,130 22,400 70,112
1 4,650 22,400 104,160
1 3,900 13,900 54,210Tubo diámetro 100x6
2 4,400 13,900 122,320
2 5,150 13,900 143,170
2 3,900 13,900 108,420
1 4,650 3,000 13,950T 40.5
1 3,900 3,000 11,700
2 4,400 3,000 26,400
2 5,150 3,000 30,900
2 3,900 3,000 23,400
6 3,350 14,850 298,485U 120x60x6
7 3,800 14,850 395,010
9 3,200 14,850 427,680
7 3,100 14,850 322,245
6 3,710 14,850 330,561
4 4,800 4,000 76,800creu sant andreu 40x10

0,05 2.900,000 145,000mermas y pequeño
material 5%

3.126,539 3.126,539

Total kg  ......: 3.126,539 3,24 10.129,99

4.4 M3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. y consistencia blanda,
HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 45 kg/m3 de acero B-500-S, en muros, transportado
y puesto en obra, incluso encofrado a dos caras con tablillas de madera para quedar visto,
según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,700 0,250 2,800 10,290Mur

10,290 10,290

Total m3  ......: 10,290 491,18 5.054,24

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 17.021,87

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 M2 Cobertura con chapas de acero corte plegadas según detalle, según NTE/QTG-7, incluso parte
proporcional de solapes y accesorios de fijación, seguridad y estanqueidad. Medido en
verdadera magnitud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,350 3,900 13,065
1 3,800 4,400 16,720
1 3,200 5,150 16,480
1 3,100 3,900 12,090
1 3,410 3,900 13,299

71,654 71,654

Total m2  ......: 71,654 73,01 5.231,46

5.2 M2 Canalón visto de sección irregular, de chapa de acero corten, tratada , incluso parte
proporcional de solapes, piezas especiales para canalón y accesorios de fijación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,900 8,900canalón
1 7,550 7,550
1 6,900 6,900
6 0,300 1,800tapas

25,150 25,150

Total m2  ......: 25,150 63,22 1.589,98

5.3 M Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de sección circular de Ø
120mm de diámetro, construido según norma UNE EN 612 y DIN 18461, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso
ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,800 8,400

8,400 8,400

Total m  ......: 8,400 30,48 256,03

Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA : 7.077,47

Presupuesto parcial nº 5 CUBIERTA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 M Bordillo de hormigón de 9/6x20x50cm sobre lecho de hormigón HNE-15/B/20 rejuntado con
mortero de cemento M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,310 1,310voravia
1 4,500 4,500
1 2,100 2,100

7,910 7,910

Total m  ......: 7,910 16,21 128,22

6.2 M2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de nueve pastillas, de 20x20x2.5cm, color
gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de espesor mínimo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,600 11,600
1 6,400 6,400

18,000 18,000

Total m2  ......: 18,000 22,27 400,86

Total presupuesto parcial nº 6 PAVIMENTOS : 529,08

Presupuesto parcial nº 6 PAVIMENTOS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M3 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg de acero B 500 S, en losas, con hormigón
HA 30/P/40/IIa, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 40mm, clase de exposición IIa,
elaborado, transportado y puesto en obra, incluso encofrado, para quedar visto formando
banco, según EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,000 0,150 0,750banc

0,750 0,750

Total m3  ......: 0,750 400,68 300,51

Total presupuesto parcial nº 7 INSTALACIONES Y MOBILIARIO : 300,51

Presupuesto parcial nº 7 INSTALACIONES Y MOBILIARIO
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M2 barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa antioxidante.

Total m2  ......: 10,000 1,33 13,30

Total presupuesto parcial nº 8 PINTURAS : 13,30

Presupuesto parcial nº 8 PINTURAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 U Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro
14mm y longitud 1.5m, incluso hincado y conexiones, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,000 24,76 24,76

9.2 U Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la cimentación, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 3,000 8,28 24,84

9.3 M Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo recocido de
25mm2 de sección, empotrada, incluso parte proporcional de pequeño material y piezas
especiales, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la
primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión 2002.

Total m  ......: 42,000 9,90 415,80

9.4 U Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm, formada por muro aparejado de
ladrillo perforado (panal) de 11,5 cm de espesor, con juntas de mortero M-5 de 1cm de
espesor enfoscado interior con mortero de cemento M-15, solera de hormigón en masa HM
20/B/40/I y tapa de hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de
diámetro 8mm cada 10cm y refuerzo perimetral formado por perfil de acero laminado L 60.6,
soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos,
tubo de fibrocemento ligero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso
conexiones, sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,000 146,51 146,51

9.5 U Instalación eléctrica completa en pergola, con una electrificación básica de 5750 W,
compuesta por cuadro general de distribución con dispositivos de mando, maniobra y
protección general mediante 1 PIA 2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 1
circuito para iluminación realizada con mecanismos de calidad baja y con cable de cobre
unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible corrugado de doble capa de PVC
de distintos diámetros, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total u  ......: 1,000 473,87 473,87

9.6 Ud Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o cuadrado, en cuerpo y
marco de fundición de aluminio con un recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y
con cierre de vidrio templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP
67/Clase I. Con 1 lámpara halógena dicroica de 50 W. y equipo eléctrico incorporado.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Total ud  ......: 4,000 292,25 1.169,00

9.7 Ud Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de aluminio pintada en
blanco o gris metalizado, reflector asimétrico de aluminio y vidrio de protección. Con 1
lámpara halógena lineal de 300 W./230 V., y portalámparas incluido. Grado de protección IP
20/Clase I. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Total ud  ......: 3,000 198,45 595,35

Total presupuesto parcial nº 9 ELECTRICIDAD : 2.850,13

Presupuesto parcial nº 9 ELECTRICIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ud Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion de la consistencia,
fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15x30, curado, refrentado y rotura a compresion

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000

1,000 1,000

Total UD  ......: 1,000 63,84 63,84

10.2 Ud Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corrugado con determinacion del limite
elastico

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 41,22 82,44

10.3 Ud Determinacion de seccion equivalente, caracteristicas geometricas, doblado simple y
doblado-desdoblado sobre dos barras de acero corrugado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total UD  ......: 2,000 49,38 98,76

10.4 Ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT, mediante regado con
aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar,
comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del
informe de la prueba.

Total ud  ......: 1,000 79,01 79,01

10.5 Ud Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes,
s/UNE-EN 571-1.

Total ud  ......: 8,000 19,32 154,56

Total presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD : 478,61

Presupuesto parcial nº 10 CONTROL DE CALIDAD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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11.1 Pa Medidas de seguridad

Total Pa  ......: 1,000 918,19 918,19

Total presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD : 918,19

Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICION 132,34
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 693,43
3 CIMENTACIÓN 5.314,70
4 ESTRUCTURA 17.021,87
5 CUBIERTA 7.077,47
6 PAVIMENTOS 529,08
7 INSTALACIONES Y MOBILIARIO 300,51
8 PINTURAS 13,30
9 ELECTRICIDAD 2.850,13
10 CONTROL DE CALIDAD 478,61
11 SEGURIDAD Y SALUD 918,19

Total .........: 35.329,63

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Lloseta 11 octubre 2017
Arquitecte

Antoni Pons Cañellas

Construcción de marquesina Página 12
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1 DEMOLICION

1.1 EADW12a u Desmontado de marquesina metalica existente, con aprovechamiento del
material, incluso retirada y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

MOOM11a 1,976 h 20,150 39,82Especialista metal
MOOA12a 1,976 h 18,000 35,57Peón ordinario construcción
MMMT.5aaa 1,000 h 24,409 24,41Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
% 2,000 % 99,800 2,00Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 101,800 3,05

Precio total por u  .................................................. 104,85

1.2 EADR.1ib m2 Demolición de pavimentos de panot, realizada con martillo neumático,
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10.

MOOA11a 0,099 h 18,000 1,78Peón especializado construcción
MOOA12a 0,197 h 18,000 3,55Peón ordinario construcción
MMMA.4ba 0,010 h 8,790 0,09Compr diésel 4m3
MMMD.1aa 0,010 h 25,136 0,25Martll picador 80mm
% 2,000 % 5,670 0,11Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 5,780 0,17

Precio total por m2  .................................................. 5,95

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 ECAD.2a m3 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal, realizada con medios
manuales.

MMMR.1bb 0,045 h 40,978 1,84Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
MOOA12a 0,099 h 18,000 1,78Peón ordinario construcción
% 2,000 % 3,620 0,07Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 3,690 0,11

Precio total por m3  .................................................. 3,80

2.2 ECAD.7cb u Desmonte de árbol de tamaño grande. Parte aérea y tocón, incluso tala de
ramas y troceado con medios mecánicos, carga y transporte de restos
con camión.

MOOJ.8a 0,987 h 17,950 17,72Oficial jardinero
MOOJ12a 1,976 h 11,010 21,76Aprendiz jardinero
MMME.1cbc 1,000 h 48,030 48,03Retro de neum s/palafrtl 0,8m3
MMMT.5bbb 1,000 h 40,149 40,15Cmn de transp 12T 10m3 3ejes
MMMA37a 1,000 h 4,197 4,20Motosierra
% 4,000 % 131,860 5,27Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 137,130 4,11

Precio total por u  .................................................. 141,24

2.3 ECAE.1cbb m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de
implantación, en terrenos medios, con medios mecánicos, pala
cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza
y extración de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

MOOA12a 0,020 h 18,000 0,36Peón ordinario construcción
MMMR.1bb 0,100 h 40,978 4,10Pala crgra de neum 102cv 1,7m3
% 3,000 % 4,460 0,13Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,590 0,14

Precio total por m3  .................................................. 4,73

2.4 ECAT.1aaa m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete
de carga máxima 10 t y velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 5
km, considerando tiempos de ida, descarga y vuelta, sin incluir los
medios de carga ni el tiempo de espera del camión.

MMMT.5aaa 0,080 h 24,409 1,95Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
% 2,000 % 1,950 0,04Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,990 0,06

Precio total por m3  .................................................. 2,05

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3 CIMENTACIÓN

3.1 ECDZ10aa m3 Hormigón de limpieza D-150 de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 40 mm., vertido y extendido en la base de la cimentación según
EHE.

MOOA.8a 0,592 h 21,080 12,48Oficial 1ª construcción
MOOA11a 1,185 h 18,000 21,33Peón especializado construcción
PBPC.9baa 1,000 m3 93,137 93,14Hormigón D-150 P TM 40mm
% 2,000 % 126,950 2,54Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 129,490 3,88

Precio total por m3  .................................................. 133,37

3.2 ECDZ58aaaa m3 Hormigón HA 25/P/40/IIa, preparado, de consistencia plástica y tamaño
máximo del árido 40, en zapatas corridas, incluso vibrado y curado del
hormigón, según EHE-08.

PBPC.3aaaa 1,050 m3 116,402 122,22H 25 plástica TM 40 IIa
MMMH.5c 0,300 h 3,338 1,00Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
MOOA.8a 0,691 h 21,080 14,57Oficial 1ª construcción
MOOA11a 1,037 h 18,000 18,67Peón especializado construcción
% 2,000 % 156,460 3,13Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 159,590 4,79

Precio total por m3  .................................................. 164,38

3.3 ECAR.6fc m3 Relleno y extendido de macadam con medios  mecánicos,
motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en
capas de 25 cm. de espesor máximo, según NTE/ADZ-12.

MOOA12a 0,059 h 18,000 1,06Peón ordinario construcción
PBRT14a 1,700 t 9,015 15,33Machaca ar granitico 40/80 30km
MMMC.6c 0,020 h 60,880 1,22Motoniveladora 140 CV
MMMC.1b 0,020 h 59,556 1,19Rodll autpro 10 T
MMMR.1de 0,020 h 51,210 1,02Pala crgra de neum 179cv 3,2m3
% 3,000 % 19,820 0,59Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 20,410 0,61

Precio total por m3  .................................................. 21,02

3.4 ECSS11fcaa m2 Solera de 10cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado
en central; realizada sobre capa base existente (no incluida en este
precio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido de 2cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno,
colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera,
como pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

MOOA.8a 0,301 h 21,080 6,35Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,301 h 18,000 5,42Peón especializado construcción
PBPC.3abba 0,150 m3 123,752 18,56H 25 blanda TM 20 IIa
PNTS.2bab 0,050 m2 3,368 0,17Panel EPS 0.034 e20mm
PBAA.1a 0,100 m3 1,096 0,11Agua
MMMC10a 0,084 h 3,950 0,33Regla vibrante
PEAM.3aa 1,200 m2 2,417 2,90Mallazo ME 15x15 ø 5-5
% 2,000 % 33,840 0,68Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 34,520 1,04

Precio total por m2  .................................................. 35,56
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3.5 ECSS12a m2 Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera y
posterior sellado con masilla elástica.

MOOA.8a 0,030 h 21,080 0,63Oficial 1ª construcción
MOOA11a 0,030 h 18,000 0,54Peón especializado construcción
MMMK15a 0,100 h 12,691 1,27Equipo corte jnt hormigón
PBUJ.2a 0,800 m 0,192 0,15Perfil jnt const PE ø 6mm
MMMA15a 0,550 h 24,198 13,31Fratasadora
% 2,000 % 15,900 0,32Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 16,220 0,49

Precio total por m2  .................................................. 16,71
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4 ESTRUCTURA

4.1 EEAS.3aac u Placa de anclaje de soporte metálico, centrada en la cimentación, de
acero S275JR, dimensiones 300X300mm, y 20mm de espesor, armaduras
de anclaje compuesta de barras de acero B 500 S, relleno por vertido bajo
la placa de anclaje con mortero de retracción compensada y ligeramente
expansivo, incluso taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura, según
NTE/EAS-7 y DB SE-A del CTE.

MOOM.8a 0,243 h 23,000 5,59Oficial 1ª metal
MOOM11a 0,243 h 20,150 4,90Especialista metal
PEAC17a 12,309 kg 1,353 16,65Acero S275JR en chapa
PEAA.3bf 10,000 kg 0,847 8,47Acero corru B 500 S ø16
PBPM.7a 0,649 kg 0,686 0,45Mortero mcomp expans
% 3,000 % 36,060 1,08Costes Directos Complementarios
ERPP.8cbc 0,179 m2 1,550 0,28Impr a-ox st met mate col

3,000 % Costes indirectos 37,420 1,12

Precio total por u  .................................................. 38,54

4.2 EEAS.1a kg Acero S275JR en soportes con perfiles laminados de tipología ,O,IPE,
IPN, UPN, HE, L y T, con soldadura, incluso dos manos de pintura de
imprimación, según SE-A del CTE.

MOOM.8a 0,020 h 23,000 0,46Oficial 1ª metal
MOOM11a 0,020 h 20,150 0,40Especialista metal
PEAP10a 1,300 kg 1,086 1,41Perfil est S275JR valor medio
PRCP.8cbc 0,050 l 11,289 0,56Impr est met mate col
% 3,500 % 2,830 0,10Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,930 0,09

Precio total por kg  .................................................. 3,02

4.3 EEAV.1b kg Acero en jácenas y viguetas, de clase S275JR, con perfiles de tipología
IPN, IPE, HE, UPN, L, T, , con uniones soldadas, según DB SE-A del CTE.

MOOM.8a 0,030 h 23,000 0,69Oficial 1ª metal
MOOM11a 0,030 h 20,150 0,60Especialista metal
PEAP10a 1,100 kg 1,086 1,19Perfil est S275JR valor medio
PRCP.8cbc 0,050 l 11,289 0,56Impr est met mate col
% 3,500 % 3,040 0,11Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 3,150 0,09

Precio total por kg  .................................................. 3,24

4.4 ECCM11abcc m3 Hormigón armado de 25 N/mm2, de tamaño máximo de árido 20 mm. y
consistencia blanda, HA-25/ 20/ B/ IIa, con una cuantía media de 45 kg/m3
de acero B-500-S, en muros, transportado y puesto en obra, incluso
encofrado a dos caras con tablillas de madera para quedar visto, según
EHE.

MOOA.8a 0,691 h 21,080 14,57Oficial 1ª construcción
MOOA11a 1,382 h 18,000 24,88Peón especializado construcción
PBPC.3abba 1,150 m3 123,752 142,31H 25 blanda TM 20 IIa
MMMH.5c 0,150 h 3,338 0,50Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
% 2,000 % 182,260 3,65Costes Directos Complementarios
ECCM.1bi 45,000 kg 1,410 63,45B 500 S corruø32 e/muros
EEEM.2ab 6,660 m2 34,160 227,51Encofrado muro alt <1.5 2 caras

3,000 % Costes indirectos 476,870 14,31

Precio total por m3  .................................................. 491,18
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Nº Código Ud Descripción Total

Construcción de marquesina Página 5

20.10.2017         11/08280/17

ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7



5 CUBIERTA

5.1 EQTC12a m2 Cobertura con chapas de acero corte plegadas según detalle, según
NTE/QTG-7, incluso parte proporcional de solapes y accesorios de
fijación, seguridad y estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.

O01OB130 0,986 h. 20,700 20,41Oficial 1ª cerrajero
O01OB140 0,986 h. 19,480 19,21Ayudante cerrajero
P04FCV070 2,000 m. 4,406 8,81Perf. omega galvaniz. 40x50x1,5 mm.
P04FCV060 4,000 ud 0,098 0,39Tornillo/rosca p/escuadra
P13TC060 1,000 m2 20,227 20,23Chapa lisa corten  de 3,00  mm.
PBUT12a 1,500 u 0,296 0,44Tornillo autr6.5x38 a inx c/aran
% 2,000 % 69,490 1,39Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 70,880 2,13

Precio total por m2  .................................................. 73,01

5.2 EQTW30bea m2 Canalón visto de sección irregular, de chapa de acero corten, tratada ,
incluso parte proporcional de solapes, piezas especiales para canalón y
accesorios de fijación.

O01OB130 0,986 h. 20,700 20,41Oficial 1ª cerrajero
P13TC060 1,000 m2 20,227 20,23Chapa lisa corten  de 3,00  mm.
O01OB140 0,986 h. 19,480 19,21Ayudante cerrajero
PIFW.5a 0,420 u 0,794 0,33Abrazadera metálica
% 2,000 % 60,180 1,20Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 61,380 1,84

Precio total por m2  .................................................. 63,22

5.3 EISC.8cab m Bajante exterior de aguas pluviales, de tubo de acero galvanizado, de
sección circular de Ø 120mm de diámetro, construido según norma UNE
EN 612 y DIN 18461, con incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería.

MOOA.8a 0,247 h 21,080 5,21Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,247 h 18,000 4,45Peón ordinario construcción
MOOF.8a 0,494 h 21,580 10,66Oficial 1ª fontanería
PISC19cab 1,050 m 8,146 8,55Baj a galv ø120mm 30%acc
PBAC.1ba 0,001 t 138,006 0,14CEM I 42.5 R granel
% 2,000 % 29,010 0,58Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 29,590 0,89

Precio total por m  .................................................. 30,48
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6 PAVIMENTOS

6.1 UPPB.1a m Bordillo de hormigón de 9/6x20x50cm sobre lecho de hormigón
HNE-15/B/20 rejuntado con mortero de cemento M-5.

MOOA.8a 0,197 h 21,080 4,15Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,148 h 18,000 2,66Peón ordinario construcción
PUVA.9a 2,000 u 2,603 5,21Bord H 9/6x20x50
PBPM.1da 0,003 m3 96,710 0,29Mto cto M-5 man
PBPC.1bbb 0,030 m3 104,001 3,12HNE-15 blanda TM 20
% 2,000 % 15,430 0,31Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 15,740 0,47

Precio total por m  .................................................. 16,21

6.2 UPPR16ab m2 Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de nueve pastillas, de
20x20x2.5cm, color gris, colocadas sobre capa de de arena de 2cm de
espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza,
según NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,434 h 21,080 9,15Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,217 h 18,000 3,91Peón ordinario construcción
PUVP.1ab 1,050 m2 5,311 5,58Baldosa hidr 9pastll-20x20 gs
PBRA.1abb 0,032 t 12,671 0,41Arena 0/3 triturada lvd 10km
PBAC.2ab 0,001 t 105,878 0,11CEM II/B-P 32.5 N envasado
PBPL.1a 0,001 m3 108,260 0,11Lechada cto 1:2 CEM II/B-P 32.5N
PBPM.1da 0,020 m3 96,710 1,93Mto cto M-5 man
% 2,000 % 21,200 0,42Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 21,620 0,65

Precio total por m2  .................................................. 22,27
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7 INSTALACIONES Y MOBILIARIO

7.1 EEHL.1baaa m3 Hormigón armado con una cuantía media de 100 kg de acero B 500 S, en
losas, con hormigón HA 30/P/40/IIa, consistencia plástica, tamaño
máximo de árido 40mm, clase de exposición IIa, elaborado, transportado
y puesto en obra, incluso encofrado, para quedar visto formando banco,
según EHE.

MOOA.8a 0,494 h 21,080 10,41Oficial 1ª construcción
MOOA12a 0,494 h 18,000 8,89Peón ordinario construcción
PBPC.3baaa 1,050 m3 113,730 119,42H 30 plástica TM 40 IIa
MMMH.5c 0,300 h 3,338 1,00Vibrador gasolina aguja ø30-50mm
% 2,000 % 139,720 2,79Costes Directos Complementarios
EEEM11abb 5,500 m2 21,000 115,50Encf mad losa hrz p/rev bu
EEHW.1bb 100,000 kg 1,310 131,00Acero p/hormigón B 500 S ø6-25

3,000 % Costes indirectos 389,010 11,67

Precio total por m3  .................................................. 400,68

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Construcción de marquesina Página 8

20.10.2017         11/08280/17

ADD9E329076424211180789085539E5487AFDEB7



8 PINTURAS

8.1 E27HS040 m2 barniz antioxidante sobre carpintería metálica, i/limpieza y capa
antioxidante.

O01OB230 0,030 h. 15,170 0,46Oficial 1ª pintura
P25OU090 0,050 l. 15,723 0,79Neutralizador de oxido Oxifix
P25WW220 0,050 ud 0,810 0,04Pequeño material

3,000 % Costes indirectos 1,290 0,04

Precio total por m2  .................................................. 1,33

Anejo de justificación de precios
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9 ELECTRICIDAD

9.1 EIEP.1b u Piqueta de puesta de tierra formada por electrodo de acero recubierto de
cobre de diámetro 14mm y longitud 1.5m, incluso hincado y conexiones,
según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,209 h 21,580 4,51Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,209 h 18,900 3,95Especialista electricidad
PIEP.1b 1,000 u 9,758 9,76Electrodo pica a ø14mm lg1.5m
PIEC11c 1,050 m 5,097 5,35Cable cobre desnudo 1x35
% 2,000 % 23,570 0,47Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 24,040 0,72

Precio total por u  .................................................. 24,76

9.2 EIEP.2a u Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la
cimentación, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOE.8a 0,100 h 21,580 2,16Oficial 1ª electricidad
MOOE11a 0,198 h 18,900 3,74Especialista electricidad
PIEP.2a 1,000 u 1,976 1,98Taco y collarín para sujección
% 2,000 % 7,880 0,16Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 8,040 0,24

Precio total por u  .................................................. 8,28

9.3 EIEP.6bb m Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre
desnudo recocido de 25mm2 de sección, empotrada, incluso parte
proporcional de pequeño material y piezas especiales, ayudas de
albañilería y conexión al punto de puesta a tierra, medida desde la
primera derivación hasta el punto de puesta a tierra, según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.9a 0,197 h 17,700 3,49Oficial 2ª construcción
MOOE.8a 0,100 h 21,580 2,16Oficial 1ª electricidad
PIEC11b 1,050 m 3,594 3,77Cable cobre desnudo 1x25
% 2,000 % 9,420 0,19Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,610 0,29

Precio total por m  .................................................. 9,90

9.4 EIEP.5a u Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm, formada por
muro aparejado de ladrillo perforado (panal) de 11,5 cm de espesor, con
juntas de mortero M-5 de 1cm de espesor enfoscado interior con mortero
de cemento M-15, solera de hormigón en masa HM 20/B/40/I y tapa de
hormigón armado HA 25/B/20/IIa, con parrilla formada por redondos de
diámetro 8mm cada 10cm y refuerzo perimetral formado por perfil de
acero laminado L 60.6, soldado a la malla con cerco de perfil L 70.7 y
patillas de anclaje en cada uno de sus ángulos, tubo de fibrocemento
ligero de diámetro 60 mm y punto de puesta a tierra, incluso conexiones,
sin incluir excavación, relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

MOOA.9a 2,473 h 17,700 43,77Oficial 2ª construcción
MOOA12a 2,473 h 18,000 44,51Peón ordinario construcción
MOOE.8a 0,496 h 21,580 10,70Oficial 1ª electricidad
PFFC19b 36,000 u 0,384 13,82LP Panal (24x10x11.5)cm
PBPM.1aa 0,005 m3 114,170 0,57Mto cto M-15 man
PBPC.2aaba 0,045 m3 102,322 4,60H 20 blanda TM 40 I
PBPC.3abba 0,032 m3 123,752 3,96H 25 blanda TM 20 IIa
PEAA.1bb 3,500 kg 0,938 3,28Acero ø8 AE-215-L en barra
PEAP10a 3,500 kg 1,086 3,80Perfil est S275JR valor medio
PBPM.1da 0,001 m3 96,710 0,10Mto cto M-5 man
PIEP.2c 1,000 u 10,341 10,34Punto puesta a tierra Cu/Cd
% 2,000 % 139,450 2,79Costes Directos Complementarios

3,000 % Costes indirectos 142,240 4,27

Precio total por u  .................................................. 146,51
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9.5 EIET.2aabc u Instalación eléctrica completa en pergola, con una electrificación básica
de 5750 W, compuesta por cuadro general de distribución con
dispositivos de mando, maniobra y protección general mediante 1 PIA
2x25 A y 1 interruptor diferencial 2x25A/30 mA para 1 circuito para
iluminación realizada con mecanismos de calidad baja y con cable de
cobre unipolar de diferentes secciones colocado bajo tubo flexible
corrugado de doble capa de PVC de distintos diámetros, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

EIEL20a 1,000 u 306,150 306,15Cdro gnal distr EB p/5 circ
EIET.1aaac 1,000 u 153,920 153,92Ins pergola5.75kW

3,000 % Costes indirectos 460,070 13,80

Precio total por u  .................................................. 473,87

9.6 E18EPE010 ud Proyector para empotrar en suelo con posibilidad de ser redondo o
cuadrado, en cuerpo y marco de fundición de aluminio con un
recubrimiento de poliuretano de color gris oscuro y con cierre de vidrio
templado de 6 mm. de espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. IP
67/Clase I. Con 1 lámpara halógena dicroica de 50 W. y equipo eléctrico
incorporado. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Sin descomposición 283,738
3,000 % Costes indirectos 283,738 8,51

Precio total redondeado por ud  ...........................… 292,25

9.7 E18IDA020 ud Aplique de pared decorativo de luz indirecta, formado por carcasa de
aluminio pintada en blanco o gris metalizado, reflector asimétrico de
aluminio y vidrio de protección. Con 1 lámpara halógena lineal de 300
W./230 V., y portalámparas incluido. Grado de protección IP 20/Clase I.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Sin descomposición 192,674
3,000 % Costes indirectos 192,674 5,78

Precio total redondeado por ud  ...........................… 198,45
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10 CONTROL DE CALIDAD

10.1 D2901.0020 UD Toma de muestra de hormigon fresco, incluyendo determinacion de la
consistencia, fabricacion de 5 probetas cilindricas de 15x30, curado,
refrentado y rotura a compresion

Sin descomposición 61,976
3,000 % Costes indirectos 61,976 1,86

Precio total redondeado por UD  ..........................… 63,84

10.2 D2902.0010 UD Ensayo de traccion sobre una barra de acero liso o corrugado con
determinacion del limite elastico

Sin descomposición 40,021
3,000 % Costes indirectos 40,021 1,20

Precio total redondeado por UD  ..........................… 41,22

10.3 D2902.0020 UD Determinacion de seccion equivalente, caracteristicas geometricas,
doblado simple y doblado-desdoblado sobre dos barras de acero
corrugado

Sin descomposición 47,945
3,000 % Costes indirectos 47,945 1,44

Precio total redondeado por UD  ..........................… 49,38

10.4 E29WC040 ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT,
mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas
del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior
durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la
prueba.

Sin descomposición 76,712
3,000 % Costes indirectos 76,712 2,30

Precio total redondeado por ud  ...........................… 79,01

10.5 E29CS010 ud Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos
penetrantes, s/UNE-EN 571-1.

P32M050 1,000 ud 15,630 15,63Ensayo de soldadura por líquidos
penetrantes

%RI 20,000 % 15,630 3,13Redacción Informe
3,000 % Costes indirectos 18,760 0,56

Precio total redondeado por ud  ...........................… 19,32
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11 SEGURIDAD Y SALUD

11.1 0011 Pa Medidas de seguridad

Sin descomposición 891,446
3,000 % Costes indirectos 891,446 26,74

Precio total redondeado por Pa  ...........................… 918,19
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